



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

15 de noviembre de
2018

Página 1 de 3

No. Solicitud: **292**

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA REQ. 285, 291, 295, 296, 297,301**

Rubro: **ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE**

Planificada: **Sí**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	53131628	SHAMPOO PARA VEHICULO	UD	401	230	92,460.00
2	53131608	AMOROL	GALON	50	990	49,500.00
3	53131608	COLORO	UD	200	90.5	18,100.00
4	47131617	LANILLA	YD	400	100	40,000.0
5	53131608	JABÓN LIQUIDO	GL	60	230	13,800.00
6	53131608	DESINFECTANTES	GL	300	135	40,500.00
7	53131608	SACOS DE DETERGENTE EN POLVO	UD	100	970	97,000.00
8	53131608	TANQUE DE DESGRASANTE DE 9 GALONES	UD	11	4,790	52,690.00
9	47131605	ESCOBAS PLASTICAS PELO CORTO	UD	100	255	25,500.00
10	47131605	ESCOBAS PLASTICAS PELO LARGO	UD	100	230	23,000.00
11	47131618	BRILLO VERDE	UD	100	30	3,000.00
12	47131618	BRILLO	UD	100	31	3,100.00
13	47131605	ESCOBILLONES PLASTICOS DE OBRERO	UD	60	585	35,100.00
14	47131618	SUPER #28	UD	100	825	82,500.00
15	24111503	FUNDAS #55 CALIBRE 200	UD	150	78	11,700.00
16	24111503	FUNDAS PARA BASURA (24 X 30) 15/1	UD	100	100	10,000.00
17	41122102	FALDO PLATO DESECHABLE CON DIVISION	UD	50	1,080	54,000.00
18	14111704	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 207 M	UD	115	450	51,750.00
19	14111704	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA	UD	100	500	50,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

20	14111704	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 30M	UD	100	38	3,800.00
21	48101903	VASOS #10 20/1	UD	200	96.5	19,300.00
22	48101903	VASO #3	UD	48	155	7,440.00
					Total:	Total: 784,240.00

Observaciones:(Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	402	21 de noviembre de 2018
2	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	50	21 de noviembre de 2018
3	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	200	21 de noviembre de 2018
4	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	400	21 de noviembre de 2018
5	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	60	21 de noviembre de 2018
6	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	300	21 de noviembre de 2018
7	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
8	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	11	21 de noviembre de 2018
9	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
10	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
11	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
12	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
13	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	60	21 de noviembre de 2018
14	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
15	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	150	21 de noviembre de 2018
16	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
17	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	50	21 de noviembre de 2018

DISTRIBUCION Y COPIAS
Original - Expediente de Compras
Copia 1 - Agregar Destino

18	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	115	21 de noviembre de 2018
19	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
20	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	100	21 de noviembre de 2018
21	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS. SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.	200	21 de noviembre de 2018
22	PROLONGACION 27 DE FEBRERO, LAS CAOABAS. SANTO DOMINGO, OESTE, REPUBLICA DOMINICANA.	48	21 de noviembre de 2018

K. Almonte
(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

