

SNCC.D.001



No. EXPEDIENTE

OMSA-DAF-CM-2022-0020

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

13 de Abril de 2021

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Página 1 de 1

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: REQ. 803 / 805 / 815 / 831 / 847

Objeto de la compra: **ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL PARA LA INSTITUCION.**

Rubro: **RECURSOS HUMANOS**

Planificada: **Si**

**Detalle pedido**

Ítem	Código <sup>1</sup>	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	46182201	FAJA LUMBAR SIZE (S)	UD	50	RD\$950.00	RD\$47,500.00
2	46182201	FAJA LUMBAR SIZE (M)	UD	50	RD\$950.00	RD\$47,500.00
3	46182201	FAJA LUMBAR SIZE (L)	UD	50	RD\$950.00	RD\$47,500.00
4	46182201	FAJA LUMBAR SIZE (XL)	UD	40	RD\$950.00	RD\$38,000.00
5	46182201	FAJA LUMBAR SIZE (XXL)	UD	10	RD\$950.00	RD\$9,500.00
6	46181703	CARETAS PARA SOLDAR	UD	20	RD\$475.00	RD\$9,500.00
7	30171707	VIDRIOS PARA CARETA PARA SOLDAR	UD	10	RD\$165.00	RD\$1,650.00
8	46181811	LENTE TRNASPARANTES CON PROTECCION EN LOS LADOS	UD	100	RD\$185.00	RD\$18,500.00
9	46181811	LENTE DE PROTECCION TRANSPARENTE SENCILLA	UD	100	RD\$185.00	RD\$18,500.00
10	46181507	CHALECO REFLECTIVO PERSONALIZADO OMSA, CON BANDAS, ZIPERS (COLOR NARANJA)	UD	150	RD\$1,200.00	RD\$180,000.00
11	46181604	BOTAS PARA ELECTRICISTAS LIBRE DE METAL	UD	24	RD\$2,850.00	RD\$68,400.00

<sup>1</sup>Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia 1 – Agregar Destino

12	46181604	BOTAS DE GOMAS NEGRAS (PVC) 35 CM. DE ALTO	UD	125	RD\$595.00	RD\$74,375.00
13	46181604	BOTAS UNIVERSAL (BOTINES)	UD	350	RD\$1,350.00	RD\$472,500.00
14	53111602	ZAPATOS PARA MUJER TIPO MOCASINES	UD	200	RD\$750.00	RD\$150,000.00
15	46181604	BOTAS DE SEGURIDAD PUNTA DE HIERRO	UD	275	RD\$2,650.00	RD\$728,750.00
16	46181504	GUANTES DIELECTRICO P/ TECNICOS ELECTRICISTAS	UD	60	RD\$465.00	RD\$27,900.00
					<b>Total:</b>	<b>RD\$1,940,075.00</b>

**Observaciones:** [Click here to enter text.](#)

### Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
2	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
3	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	50	26 DE ABRIL 2021
4	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	40	26 DE ABRIL 2021
5	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	26 DE ABRIL 2021
6	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	20	26 DE ABRIL 2021
7	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	10	26 DE ABRIL 2021
8	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	100	26 DE ABRIL 2021
9	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	100	26 DE ABRIL 2021
10	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	150	26 DE ABRIL 2021
11	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	24	26 DE ABRIL 2021
12	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	125	26 DE ABRIL 2021
13	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	350	26 DE ABRIL 2021
14	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	200	26 DE ABRIL 2021
15	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	275	26 DE ABRIL 2021
16	PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO, LAS CAOBAS, STO. DGO. OESTE	60	26 DE ABRIL 2021

DANIEL GÓMEZ REYES

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

